



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 99 privind achiziția prin Negociere fără Publicare

"23" iulie 2020

mun. Chişinău  
(municipiu, oraş,)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Negociere Fără Publicare. nr. 10061347  
din data \_\_\_\_ .07.2020, între **Directia educație, tineret și sport sectorul Ciocana**, cu sediul în  
mun. Chişinău,

str. Alecu Russo, 57 (denumirea autorității contractante)  
telefon: 022-49-96-61, 022-33-11-34, fax: 33-13-34, e-mail: detsciocana@mail.ru ,  
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, c/f 1007601009565, reprezentat prin șef al DETS  
sectorul Ciocana domnul **Rotaru Valeriu** .

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Livart Prim”**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-7731, mun. Chişinău,  
(localitatea)

R-l Ialoveni s. Văratice , telefon:078138779,  
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Seria \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în  
construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ **MD0120697**, eliberată de **Camera de Licențiere**  
pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești,  
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,  
reprezentat prin **Administrator Carabadjac Artur**.

în calitate \_\_\_\_\_ (numele și funcția conducătorului)  
de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute serviciile: **Lucrări de reparație categorie generală:  
amenajarea teritoriului Gradinița nr.155**

(descrierea succintă),

2.2. Cod CPV: **45400000-1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,

precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este până la 23.08.2020 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este: **Total: 486 618,36 lei (Patru sute optzeci și șase mii șase sute optsprezece lei 36 bani inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.



**SPECIFICAȚIA  
lucrărilor**

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA (pe unitate de măsură)	Suma cu TVA (pe unitate de măsură)	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița nr.155	Conform caietul de sarcini	45400000-1	405 515,30 lei	486 618,36 lei	311120
<b>Total:</b>						

**Total: 486 618,36 lei**

**(Patru sute optzeci și șase mii șase sute optsprezece lei 36 bani inclusiv TVA).**

„Antreprenorul”: SRL „LIVART PRIM”		Semnătura autorizată: Diecția educație, tineret și sport s.Ciocana	
Administrator	Artur Carabadjac	Șef	Valeriu Rotaru
Contabil-șef		Contabil-șef	Ludmila Badiuc