



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.85 privind achiziția de costuri mici

“12” iulie 2021

**mun.Chişinău**  
(municipiu, oraş)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de costuri mici conform Proses-verbal nr.1 și Dimers nr.7 din 24.06.2021 Directorul IET nr.161, între **Directia educație,tineret și sport sectorul Ciocana**, cu sediul în **mun.Chişinău**

(denumirea autorității contractante)

**str.Alecu Russo 57**, telefon: **022 49 96 61**,  
localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. **410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565**,  
reprezentat prin **Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „GRICONS IMPEX”**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2051, **mun.Chişinău**,

(localitatea)

**Str. Sucevița, 22/1, ap. 14**, telefon: **022 595 934**,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 027752 din 10 martie 2008 **Seria AMMII** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.077519 din 30.01.2008, eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin **Administrator Gheorghe VREMES**.

în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrări de reparații capitale suplimentare a sălii grupei Nr.8 și nr.1 în incinta IET nr. 161*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate după primirea ordinului de începere a execuției finisarea lucrărilor să nu fie mai târziu de 30.07.2021.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract. **(Obligatoriu)**
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 **Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.**




### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **12.07.2021**, fiind valabil până la 31.12.2021.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor SRL „GRINCONS IMPEX”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Sucevița, 22/1, ap. 14	Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Aleco Russo, 57
Telefon: 022 599 934; 068588881	Telefon: 022 49 96 61, 022 33 97 61
IBAN: MD86EN000000222463712845	IBAN MD58TRPDAK311120A07470AC
Banca: BC „Energbank” SA	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin 44,
Cod: ENEGMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1008600006483	Cod fiscal: 1007601009565

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator: Gheorghe VREMEȘ	Șef  Valeriu ROTARU
Contabil-șef 	Contabil șef  Ludmila Badiuc

Jurist

Irina BRAGA

17. 2021 - 0000003034




15.07.2021



### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>lucrări de reparații capitale suplimentare a sălii grupei Nr.8 și nr.1 in incinta IET nr. 161,</i>	Conform deviz local	45453000-7	67 935,06 lei	81 522,07 lei	311120
<b>Total:</b>				<b>67 935,06 lei</b>	<b>81 522,07 lei</b>	

**TOTAL: 81 522,07 MDL**  
**(Opzeci și una mii cinci sute douăzeci și două lei,07 bani.)**

Semnătura autorizată: SRL „GRICONS IMPEX”		Semnătura autorizată: DETS Cioeana	
Administrator	Gheorghe VREMEȘ	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil-șef		Contabil-șef	 Ludmila Badiuc