



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.84 privind achiziția de costuri mici

“12” iulie 2021

mun.Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma proceduri de costuri mici conform Proces –verbal nr.2 Economii Foaia de Titlu, între **Direcția educație,tineret și sport sectorul Ciocana**, cu sediul în **mun.Chişinău** (denumirea autorității contractante)

str.Alecu Russo 57, telefon: **022 49 96 61**,

(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565**,

reprezentat prin **Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Blocartlux”**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2044, **mun.Chişinău**, str.nicolae Milescu Spătarui 9, ap.112 , telefon:022 593 062,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr.436470 data 24.02.2020_autorizat pentru activitatea în din “___” 20___, MD_____, eliberată de **Camera de Licențiere**

pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin **Administrator Nastas Iurie**.

în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: ***” Lucrări de reparatii a acoperişului din cadrul IET Nr.179”*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30.07.2021**.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:





- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **12.07.2021**, fiind valabil până **31.12.2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor SRL „Blocatlux”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: mun.Chișinău, str.Nicolae Milescu 9, ap.112, email- blocatlux@mail.ru	Adresa poștală: Mun.Chișinău, str.Aleco Russo,57
Telefon: 022 593 062	Telefon:022 49 96 61, 022 33 97 61
IBAN: MD42EN000002224610822893	IBAN: MD08TRPDAK311120A07473AC
Banca: BC”Energbank” SA	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: Buicani	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin 44,
Cod:ENEGMD22893	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1020600007062	Cod fiscal:1007601009565
TVA: 0610943	

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator:  Iurie Nastas	Șef  Valeriu ROTARU
Contabil-șef 	Contabil șef  Ludmila Badiuc

Jurist

Irina BRAGA

17.2021-0000003000

13.07.2021





SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descriere a	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	" Lucrări de reparații a acoperișului din cadrul IET Nr.179"	Conform deviz local	45453000-7	33 302,86 lei	39 963,43 lei	311120
Total:				33 302,86 lei	39 963,43 lei	

TOTAL: 39 963,43 MDL

(Treizeci și nouă mii nouă sute șasezeci și trei lei, 43 bani.) inclusiv TVA.

Semnătura autorizată: SRL „Blocartlux”		Semnătura autorizată: DETS Ciocana	
Administrator:	 Iurie Nastas	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil-șef		Contabil-șef	 Ludmila Badiuc