



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.102 privind achiziția de costuri mici

“20” iulie 2021

mun.Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma DEMERS nr.56 din 14.07.2021 IET nr.197 şi Proces-verbal din 15.07.2021, între Directia educație,tineret şi sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun.Chişinău
(denumirea autorității contractante)

str.Alecu Russo 57, telefon: 022 49 96 61,
(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565,
reprezentat prin Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU,
(numele, prenumele şi funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societatea cu Răspundere Limitată „Gravels- Lux”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chişinău , strada Căușeni.1 ap.40 telefon 060680715

e-mail: anrealcons@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.24150

din 02.03.2020, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ____

din , eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații şi rețelele tehnico-edilitare, reconstrucții (conform listei din anexa Licenței de activitate,

reprezentat prin Cojemeachin Maria , în calitate Administrator şi
(numele şi funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: *”Lucrari de reparatii suplimentare a sistemii de încălzire in incinta IET Nr. 197 economii Foia de Titlu* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile lucrătoare** după primirea ordinului de începere a execuției finisarea lucrărilor să nu fie mai târziu de 20.08.2021.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- 12.7 **Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativ, lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.**

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **20.07.2021**, fiind valabil până **31.12.2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR


Antreprenor SRL „GRAVELS-LUX”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Căușeni.1 ap.40	Adresa poștală: Mun.Chișinău, str.Aleco Russo,57
Telefon: 060 680 715	Telefon:022 49 96 61, 022 33 97 61
IBAN: MD96ML000000022515632101	IBAN: MD55TRPDAK311120A07476AC
Banca: BC „Moldincombank” S. A.	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: Sucursala	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin 44,
Cod: MOLDMD2X363	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1017600036882	Cod fiscal:1007601009565

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator: Maria Cojemeachin	Șef  Valeriu ROTARU
Contabil-șef	Contabil șef  Ludmila Badiuc


17.2021-0000003404

21.07.2021



SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>„Lucrari de reparatii suplimentare a sistemii de incalzire” in incinta IET Nr. 197</i>	Conform deviz local	45453000-7	70 776,41	84 931,69	311120
	Total:			70 776,41 lei	84 931,69 lei	

Semnătura autorizată: SRL „Gravels-lux”		Semnătura autorizată: DETS Ciocana	
Administrator:	Maria Cojemeachin	Şef	 / Valeriu ROTARU
Contabil-şef		Contabil-şef	 Ludmila Badiuc