



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.108 privind achiziția de costuri mici

“20” iunie 2021

mun. Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de costuri mici conform Demers nr.41/21 din 09.07.2021 IET nr. 211, între Directia educație, tineret și sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun. Chişinău

(denumirea autorității contractante)

str. Alecu Russo 57, telefon: 022 49 96 61,

(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565,
reprezentat prin Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2045,

mun. Chişinău, Str. Meşterul Manole 5, telefon: 0795-05-999,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Seria autorizat pentru activitatea în din “_____”
20__, MD _____, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin Administrator Valeriu Foca.

în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: ***” Lucrari de reparatie la gradinita nr.211 similare din economiile de la Foaia de Titlu”*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției, finisarea lucrărilor să nu fie mai târziu de 20.08.2021.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 **Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.**




13. DISPOZIȚII FINALE


- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **20.07.2021**, fiind valabil până 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. M.Manole 5	Adresa poștală: Mun.Chișinău, str.Aleco Russo,57
Telefon: 022 602270	Telefon: 022 49 96 61, 022 33 97 61
IBAN: MD87MO2224ASV22147017100	IBAN: MD06TRPDAK311120A07477AC
Banca: BC”Mobiasbanca-OTP Group”S.A.	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: S.A.filia nr.1	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin 44,
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1005600042994	Cod fiscal: 1007601009565

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR





ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator:  Valeriu FOCA	Șef  Valeriu ROTARU
Contabil-șef 	Contabil șef  Ludmila Badiuc



Anexa nr. 1
la contractul nr.108
din 20.07.2021

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>" Lucrari de reparatie la gradinita nr.211 similare din economiile de la Foaia de Titlu"</i>	Conform deviz local	45453000-7	36770,59	44 124,71	311120
	Total:			36 770,59 lei	44 124,71 lei	

Semnătura autorizată: S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.		Semnătura autorizată: DETS Ciocana	
Administrator:	 Valeriu FOCA	Şef	 /Valeriu ROTARU
Contabil-şef		Contabil-şef	 Ludmila Badiuc