



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.125 privind achiziția de costuri mici

“27” iulie 2021

mun.Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma proceduri de costuri mici conform Demers nr.80 din 08.06.2021 IET nr. 138, Economii Foaia de Titlu, între **Directia educație,tineret și sport sectorul Ciocana**, cu sediul în **mun.Chişinău** (denumirea autorității contractante)

str.Alecu Russo 57, telefon: **022 49 96 61**,
(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. **410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565**,
reprezentat prin **Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Aquaparc Capitala”**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2024, **mun.Chişinău**, str.Florica Nița 2 , telefon: 022 232 382,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.**Seria** autorizat pentru activitatea în din “___”_ 20___,
MD_____, eliberată de **Camera de Licențiere**

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin **Administrator Vasile Staver**.

în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: *„Lucrari de reparatii a acoperişului la copertină din cadrul IET Nr.138”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **16.08.2021**.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:





- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.


- a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **27.07.2021**, fiind valabil până **31.12.2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor SRL „Aquaparc Capitala”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: mun.Chișinău, sat. Dumbrava, str. Raristii, 6.	Adresa poștală: Mun.Chișinău, str.Aleco Russo,57
Telefon: 022 232 382	Telefon:022 49 96 61, 022 33 97 61
IBAN: MD79PR002251155172001498	IBAN: MD59TRPDAK311120A07468AC
Banca: BC”ProcreditBank”	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:S.A.filiala nr.1	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin 44,
Cod:PRCBMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1010600015149	Cod fiscal:1007601009565

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator  Vasile Staver	Șef  Valeriu ROTARU
Contabil-șef  Ludmila Badiuc	Contabil șef  Ludmila Badiuc



nr. 23-6000003316
din 28.07.2021

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	„Lucrari de reparatii a acoperișului la copertină	Conform deviz local	45453000-7	31631,34	37 957,61 lei	311120
Total:				31631,34 lei	37 957,61 lei	

Semnătura autorizată: SRL „AQUAPARC CAPITALA”		Semnătura autorizată: DETS Ciocana	
Administrator:	<i>[Signature]</i> Vasile Staver	Şef	<i>[Signature]</i> Valeriu ROTARU
Contabil-şef	<i>[Signature]</i> Ludmila Badiuc	Contabil-şef	<i>[Signature]</i> Ludmila Badiuc

