
    

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 119 
privind achiziţia prin CMV nr. 21468030/ocds-b3wdp1-MD-1755520774783 

 

 

„15” septembrie  2025                                                                                                         mun. Chișinău 
                                                                                                                                                           (municipiu, oraş) 

 

 

 

 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică prin C.M.V. nr. 21468030/ocds-

b3wdp1-MD-1755520774783, cu privire la  Lucrări de reparație a acoperișului la Instituția de 
Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 161, încheiat între Direcţia educaţie, tineret şi sport sectorul 

Ciocana, cu sediul în mun. Chișinău                                
     (denumirea autorităţii contractante)                                                     
str.Alecu Russo 57,  telefon: 022 49 96 61,  

localitatea)        autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565,   

reprezentat prin Șef interimar al DETS sectorul  Ciocana Vladimir CRUȘINSCHI,      
                                                  (numele, prenumele şifuncţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi „RESACONS-STR” S.R.L. 
  (denumirea operatorului economic) 

cu sediul -  MD-2011, strada Sitarului 15/2, or. Codru, mun. Chişinău, telefon: 022283056, 069127846 

e-mail: resacons.str1998@gmail.com, înregistrat la I.P. "AGENTIA SERVICII PUBLICE", cu nr.  162090 din 

20.12.2024 autorizat pentru activitatea în construcţii: Construcțiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, 
instalaţii şi reţele tehnico-edilitare,reconstructiile, consolidările, restaurările;(conform listei din Extrasul din 

Registrul de Stat), reprezentat prin  STRATULAT VIOREL, în calitate Administrator şi de Antreprenor, pe 

de altă parte.                                        (numele şi funcţia conducătorului)  
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute:  
Lucrări de reparație a acoperișului la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 161, 

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice.  
Obligatoriu: 

Lucrările se vor executa sub supravegherea unui responsabil tehnic angajat de O.E.  prin contract și 
denumit în funcție prin ordin la obiectul contractat - Lucrări de reparație a acoperișului la Instituția de 
Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 161 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: timp de 30 de zile de la înregistrarea contractului 
la Trezorerie. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract și 
conform graficului de executare prezentat la procedură.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 



b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului 
de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 
acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va 
proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare 
generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării 
lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate 
cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 
solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru 
terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 
dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi 
deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele 

necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 
solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 
realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 
contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 
făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației RM privind 
calitatea în construcții. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de:  
Total: 124 754,07 MDL 

( Una sută douăzeci și patru mii șapte sute cincizeci și patru lei, 07 bani).                                      
                                                                         (suma cu cifre şi litere inclusiv TVA) 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza E-Factura, după primirea proceselor – verbale de recepţie 

și de finalizare a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, Inginerul DETS sectorul 

Ciocana și directorul Instituției de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 161. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile lucrătoare de 
la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 
Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 
bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 



4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 
dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare 
a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 
răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 
normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, 
echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 
responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 
puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite 
vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare 
a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 
acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 
dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile 
ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), 
stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de 
construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a 
contractului, în cuantum de 5 %. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 
procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 
recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu 
mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul 
poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 
posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  



4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 
înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se 
pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia 
fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă 
contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 
dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care 

va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care 
ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 
execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia 
Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale 
Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să 
păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului 
de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice 
documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii 
şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și 
obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 
calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, 
prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente 
suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau 
ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 
Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 
utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, 
iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de 
materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  



4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 
toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi 
afectate de execuţia lucrărilor.  
 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 
reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor 
publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul 
general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor 
normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să 
prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele 
de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă 
pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse 
testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, 
instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 
vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera 
nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier 
şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a 
proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care 
urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel 
de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul 
vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 
parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 
realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, 
în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 
de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 
precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 



Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 

acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune 
că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep la necesitatea Direcției şi primirea ordinului de execuţie. 
            9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru reparații curente este conform garanției prezentate în pachetul cu documente. 
3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 

clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  
                                                10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.12 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute 
de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.13 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 
răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna 
provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele 
contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.14 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar 
față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

3.15 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a 
fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 
pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

3.16 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea 
drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau 
alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

3.17 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 
degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

3.18 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor 
administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la 
executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea 
sumei prejudiciului.  

3.19 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 
cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  

3.20 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va 
plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1% până la 5% din valoarea lucrărilor rămase 

de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea 
înculpă a intrat în întârziere.  

3.21 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor 
sau a angajaţilor acestora. 

3.22 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 



 

                                                11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.23 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 
prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile 

cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
3.24  

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia 

de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
3.25 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 

rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 
• d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
3.26 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante 

în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
3.27 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 

cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
3.28 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 
conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 
căruia s-a rezolvit contractul.  

3.29 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor 
legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de  valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea 

sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, 
după caz, internaționale. 
 

                                                        13. DISPOZIŢII FINALE 

3.30 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:  



a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Deviz nr, 3,5 și 7; 

c) c) Graficul de executare a lucrărilor; 
d) d) Garanția de bună execuție. 

3.31 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
3.32 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei 

semnături de către una dintre părți. 
3.33 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025 . 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

Antreprenor 

„RESACONS-STR” S.R.L. 
Autoritatea contractantă 

DETS Ciocana 
Adresa poştală: MD-2011, strada Sitarului 

15/2, or. Codru, mun. Chişinău. 
Adresa poştală: Mun.Chişinău, str.Aleco Russo,57 

Telefon: 022283056, 069127846 Telefon: 022 49 96 61 

IBAN: MD37AG000000002251951431 IBAN: MD58TRPDAK311120A07470AC 

Banca: BC "Moldova Agroindbank" S.A. Banca: MF- Trezoreria de Stat 

Adresa poştală a băncii: Sucursala  nr.16 Adresa poştală a băncii:  str. Pușkin 44,  
Cod: AGRNMD2X451 Cod: TREZMD2X 

Cod fiscal: 1003600159764 Cod fiscal:1007601009565 

 

1. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR 

Administrator:                        Viorel STRATULAT  

 

Șef interimar             Vladimir CRUȘINSCHI 
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          Anexa nr. 1  

                                                                                                                                   la contractul nr. 119 

                                                                                                                            din 15.09.2025 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREȚ 

 

 

 

 

                                                                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
Semnătura autorizată: 

„RESACONS-STR” S.R.L. 
Semnătura autorizată: 

DETS Ciocana 

 Administrator                 Viorel STRATULAT Șef interimar               Vladimir CRUȘINSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.     Denumirea 

lucrărilor  

Cod 

CPV 

Unita

tea de 

măsu
ră 

Can

titat

ea 

Suma lei, fără 
TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de executare  

 

 

1 

Lucrări de 
reparație a 
acoperișului la 
Instituția de 
Învățământ 
Preșcolar 
Grădinița de copii 
nr. 161 

45200

000-9 
buc 1 

 

103 961,73 

MDL 

124 754,07 

MDL 

 

Timp de 30 de zile de 

la înregistrarea 
contractului la 

Trezorerie. 

                                        TOTAL: 
103 961,73 

MDL 

124 754,07 

MDL  

 



 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 119 

din 15.09.2025 

                                                          SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

 

Nr. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea 
contractantă 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde 

de referinţă 

1 Lucrări de reparație 
a acoperișului la 
Instituția de 
Învățământ 
Preșcolar Grădinița 
de copii nr. 161 

45200000-9 Conform 

Caietului de sarcini 
Conform 

Deviz Local 

Conform 

legislației RM 
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