



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.61 privind achiziția prin Achiziție Cererea Ofertelor de Preț

“19” mai 2021

mun.Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de Preț nr.21038859 din 04.05.2021, între Directia educație,tineret și sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun.Chişinău
(denumirea autorității contractante)

str.Alecu Russo 57, telefon: 022 49 96 61,
localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565,
reprezentat prin Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „GRINCONS IMPEX”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2051, mun.Chişinău,
(localitatea)

Str. Sucevița, 22/1, ap. 14 , telefon: 022 595 934,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 027752 din 10 martie 2008 Seria AMMII autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.077519 din 30.01.2008, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin Administrator Gheorghe VREMES.

în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrării ”Reparația blocurilor sanitare în grupe Instituția de educație timpurie nr.179”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **40 zile lucratoare** după primirea ordinului de începere a execuției finisarea lucrărilor să nu fie mai târziu de 31.07.2021.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
(Obligatoriu)

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 **Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.**




13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;**
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **19.05. 2021**, fiind valabil până la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor SRL „GRINCONS IMPEX”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Sucevița, 22/1, ap. 14	Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Aleco Russo, 57
Telefon: 022 599 934; 068588881	Telefon: 022 49 96 61, 022 33 97 61
IBAN: MD86EN00000222463712845	IBAN MD08TRPDAK311120A07473AC
Banca: BC „Energbank” SA	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin 44,
Cod: ENEGMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1008600006483	Cod fiscal: 1007601009565

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator:  Gheorghe VREMES	Șef  Valeriu ROTARU
Contabil-șef	Contabil șef  Ludmila Badiuc

Jurist

Irina BRAGA

117. 2021-000002303

din 24.05.2021






Anexa nr. 1
la contractul nr.61
din 19.05.2021

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	"Reparația blocurilor sanitare în grupe Instituția de educație timpurie nr.179"	Conform deviz local	45453000-7	191 480,95 lei	229 777,14 lei	311120
Total:				191 480,95 lei	229 777,14 lei	

TOTAL: 229 777,14 LEI

(Două sute douăzeci și nouă mii șapte sute șaptezeci și șapte lei,14 bani.)

Semnătura autorizată: SRL „GRINCONS IMPEX”		Semnătura autorizată: DETS Ciocana	
Administrator	 Gheorghe VREMES	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil-șef		Contabil-șef	 Ludmila Badiuc